



COMUNE DI FLORESTA

-Città Metropolitana di Messina-



AVVISO PUBBLICO EMESSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI TERRITORIALI-(ART.1 COMMI DA 21 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 PUBBLICATA SULLA G.U N° 340 DEL 30/12/2019) CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO "AREA PORTELLA MITTA"

PROGETTO ESECUTIVO


ELABORATO:

All.28

DESCRIZIONE ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

VISTI:



COMMITTENTE:

Il Comune di Floresta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch.Filippo Russo

LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Sindaco Dott. Antonio Stroschio

PROGETTISTA:

Arch. Vincenzo Provenza



DATA:

Collaboratore: **Ing.Simone Vuturo**

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO			
A	TOTALE LAVORI		€ 3.115.716,13
A1	di cui per oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.904,24	
A2	di cui per costo manod'opera non soggetti a ribasso d'asta	€ 556.724,06	
A3	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 3.058.811,89	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA lavori al 22%		€ 685.457,55
Somme relative al Fondo Progettazione già finanziato per l'importo di € 357.602,19	B2	Progettazione definitiva - esecutiva e coord. sicurezza fase prog. omnicomprensivi di oneri e IVA	€ 136.456,97
	B3	Geologo fase progettazione omnicomprensivi di oneri e IVA	€ 22.687,03
	B4	Indagini geologiche omnicomprensivi di IVA	€ 21.005,58
	B5	Rilievi aree marginali e studio di incidenza omnicomprensivi di oneri e IVA	€ 18.843,80
	B6	Supporto al RUP per assistenza fase progettazione omnicomprensivi di oneri e IVA	€ 21.385,04
	B7	Supporto per verifica finale aspetti strutturali omnicomprensivo di oneri e IVA - 50% dell'1% di A	€ 15.578,58
	B8	Incentivi interni fase progettazione per RUP e UTC - 50% del 80% del 2% di A	€ 24.925,73
	B9	Incentivi interni per acquisizione di beni e tecnologie e attività formative e di specializzazione dell'UTC - fase progettazione - 50% del 20% del 2% di A	€ 6.231,43
	B10	Somme restanti a disposizione per la fase di progettazione	€ 90.488,03
		Sommano i fondi già finanziati con il fondo di progettazione	€ 357.602,19
			€ 357.602,19
B11	Direzione Lavori - misura e contabilità omnicomprensivi di oneri e IVA		€ 169.032,87
B12	Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva omnicomprensiva di oneri e IVA		€ 64.177,44
B13	Assistenza Geologo in fase esecutiva omnicomprensiva di oneri e IVA		€ 6.501,23
B14	Supporto al RUP per la fase esecutiva omnicomprensiva di oneri e IVA pari al 50% dell'1% di A		€ 15.578,58
B15	Collaudo tecnico-amministrativo omnicomprensivo di oneri e IVA		€ 20.567,19
B16	Collaudo statico omnicomprensivo di oneri ed IVA		€ 49.662,44
B17	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche omnicomprensive di IVA		€ 10.000,00
B18	Incentivi interni fase esecutiva per RUP e UTC - 50% dell'80% del 2% di A		€ 24.925,73
B19	Incentivi interni per acquisizione di beni e tecnologie e attività formative e di specializzazione dell'UTC - fase esecutiva - 50% del 20% del 2% di A		€ 6.231,43
B20	Indennità di occupazione permanenti-temporanee + acquisizioni		€ 50.000,00
B21	Contributi ANAC		€ 660,00
B22	Allacci ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B23	Oneri di conferimento in discarica		€ 10.000,00
B24	Spese procedure di gara per i lavori		€ 15.000,00
B25	Spese per liti e arbitrati		€ 12.000,00
B26	Imprevisti inferiori il 5% e arrotondamento		€ 148.720,84
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.499.396,65
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		€ 4.757.602,19
D	IMPORTO GIÀ FINANZIATO CON IL FONDO PROGETTAZIONE		€ 357.602,19
E	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DA FINANZIARE (C-D)		€ 4.400.000,00
	Li Novembre 2024		
		Il progettista (Arch. Vincenzo Provenza)	

